

LĪGUMS Nr. 04-14/409
par logu iegādi un uzstādīšanu ēkas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, 3. stāvā

Rīgā

2014. gada 14. novembrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BŪVFIRMA INBUV”, reģistrācijas numurs 41203038958, juridiskā adrese "Tornīši 1", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, tās valdes locekļa Toma Trubina personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Logu iegāde un uzstādīšana administratīvās ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 3. stāvā”, turpmāk tekstā – iepirkums, identifikācijas Nr. 2014/34, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Uzņēmējs apņemas veikt logu piegādi un uzstādīšanu ēkas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, turpmāk tekstā – objekts, 3. stāvā saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), turpmāk tekstā – Būvdarbi.

2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

- 2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pilnā apjomā paveikt līdz 2015. gada 13. februārim atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma 2. pielikums).
- 2.2. Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad objekts pēc Būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:
- 3.1.1. izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;
- 3.1.2. Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas Būvdarbu veikšanai;
- 3.1.3. ievērot un nodrošināt Būvdarbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām;
- 3.1.4. uzturēt tīrību visā Uzņēmēja darbības zonā, nodrošināt būvgružu savākšanu, aizvešanu un atstāt Būvdarbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā;
- 3.1.5. nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
- 3.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jebkurus pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi objektā;
- 3.1.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina, ka objektā ir darba aizsardzības koordinators. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
- 3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kuram ir spēkā esošs būvuzrauga sertifikāts, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību. Būvuzraugs vai Pasūtītājs ir tiesīgs tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;
- 3.2.2. pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Līgumcena tiek noteikta
 - 4.1.1. bez pievienotās vērtības nodokļa 75 257,82 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi *euro* un 82 centi);
 - 4.1.2. pievienotās vērtības nodoklis 21 % ir 15 804,14 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti četri *euro* un 14 centi);
 - 4.1.3. kopā sastāda 91 061,96 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis sešdesmit viens *euro* un 96 centi).
- 4.2. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus valsts budžetā veic Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.
- 4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Būvdarbu tāmē, bet ir izsecināmi no tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:
 - 4.4.1. Pasūtītājs apņemas veikt priekšapmaksu 20 % apmērā no Līguma 4.1.1. punktā noteiktās summas, kas sastāda 15 051,56 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit viens *euro* un 56 centi) apmērā, pārskaitot šo summu 5 (pieci) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;
 - 4.4.2. kārtējos maksājumus Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski padarīto Būvdarba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem Būvdarbu izpildes aktiem forma Nr. 2;
 - 4.4.3. galīgo norēķinu par Līguma 1.1. punktā minētā Būvdarba izpildi Pasūtītājs veic pēc galīgā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā un Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
- 4.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Būvdarbu izpildes aktu, apstiprina to vai minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pamatotas pretenzijas. Pasūtītāja pamatotās pretenzijas pret Būvdarbu izpildes aktiem Uzņēmējs novērš un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pamatoto pretenziju saņemšanas.
- 4.6. Abpusēji apstiprināts Būvdarbu izpildes akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

4. GARANTIJAS

- 5.1. Uzņēmējs garantē visu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
- 5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 5.3. Līguma 5.2. punktā minētās garantijas ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

- 5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai Līguma 5.2. punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš 5.3. punktā norādītajā termiņā.
- 5.5. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.

6. LĪGUMSODS

- 6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 4. sadaļu, 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas katrā tā piemērošanas gadījumā.
- 6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Līguma 2.1. punktā noteiktais Būvdarbu pabeigšanas termiņš, 0,5 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas.
- 6.3. Līgumsoda piedzišana neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
- 6.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu izmaksājamās samaksas.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, ja:
 - 7.2.1. Uzņēmējs neuzsāk Būvdarbus 10 (desmit) dienu laikā;
 - 7.2.2. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 15 (piecpadsmit) darba dienas;
 - 7.2.3. Uzņēmējs neievēro darbu izpildes kalendārā grafika (Līguma 2. pielikums) termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām;
 - 7.2.4. Uzņēmējs neveic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 7.2.5. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
 - 7.2.6. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 7.3. Izbeidzot Līgumu 7.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par izpildītajiem Būvdarbiem atbilstoši sagatavotajam aktam.
- 7.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
- 7.5. Puses savstarpēji norēķinu Līguma 7.3. punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 7.3. punktā norādītā akta parakstīšanas.
- 7.6. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs Līguma 4. sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Būvdarbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas dienas.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

- 8.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
- 8.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
- 8.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 8.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
- 8.6. Ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
- 9.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja vainas dēļ vai Uzņēmēja darbības objektīvu iemeslu dēļ.
- 9.3. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties.
- 9.4. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
- 9.5. Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildes uzraudzību – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, e-pasts: janis.berzins@tna.lv.
- 9.6. Līguma 9.5. punktā minētā kontaktpersona Līguma darbības laikā uzrauga Līguma izpildi (uzrauga Līgumā noteikto Būvdarbu termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu, paraksta Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktus un defektu aktus, risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi) un savas kompetences ietvaros atbild par Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un kārtībā.
- 9.7. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
- 9.8. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Uzņēmējs:

SIA "BŪVFIRMA INBUV"

Reģ. Nr. 41203038958

Tornīši 1", Rumbas pagasts,

Kuldīgas novads, LV-3301

AS "Baltic International Bank"

Kods: BLIBLV22

Konta Nr.: LV20BLIB1001015365001

Pasūtītājs:

VAS „Tiesu namu aģentūra”

Reģ. Nr. 40003334410

Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

AS „SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371

/T. Trubins/

2014. gada

24. novembrī

/S. Sausiņa/

2014. gada *24.* novembrī



VAS „Tiesu namu aģentūra”
Jānis Bērziņš
Maksājuma ieraksts
uzsaimniecības darbu izpildei

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums	Mērv.	Daudz.
L-21 logs ar virsgaismas atvēršanas mehānismu	gab.	11
L-21 loga restaurācija	gab.	1
L-22 logs	gab.	2
L-23 logs	gab.	2
L-23 logs ar virsgaismas atvēršanas mehānismu	gab.	2
L-24 arkveida loga restaurācija	gab.	1
L-24 arkveida logs	gab.	1
L-26 logs	gab.	2
L-27 logs ar virsgaismas atvēršanas mehānismu	gab.	1
L-27 loga restaurācija	gab.	1

Izmaksās iekļauta cena par logu un palodžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu objektā, veco logu demontāža ar aiļu apmetuma atkalšanu, ja nepieciešams.
Logu izgatavošanas termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas.
Logi tiks izgatavoti no kvalitatīvas priedes koksnes, pēc pasūtītāja dotajiem rasējumiem un norādījumiem.

Logu restaurācijas darbi tiks veikti saskaņā ar restaurācijas metodiku ko izstrādā sertificēts restaurācijas darbu vadītājs un saskaņo to ar Pasūtītāju.

Logu restaurācijas veicamo pasākumu apraksts

- Restaurējamie logi tiks atjaunoti ar restaurācijas - konservācijas metodi, restaurēti. Logu restaurācijas laikā tiks saglabāti esošie metāla aprīkojumi, logu rāmju fiksatori, stobrviras, atvēršanas mehānismus. Metāla aprīkojums tiks remontēts un restaurēts, un tiks pielietots atkārtoti.
- Visiem restaurācijas elementiem tiks veikta mehāniska nenoturīgās krāsas noņemšana. Nenoturīgās krāsas attīrīšana tiks veikta ar cikļiem, drāšu birstēm vai smilšpapīru, nebojājot apakšējos krāsojuma slāņus – eksperimentāli tiks noteikta atbilstošā krāsas noņemšanas metode. Krāsas noņemšanai netiks lietots fēns. Kārbas tiks fēnotas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
- Logu koksnes degradācijas gadījumā, detaļām, kuras nav saistītas ar nestspēju, koka daļas tiks protezētas. Bojāto būvdetaļu un apšuvuma fragmentu protezēšanai tiks izmantota atbilstošā nostāvējusies koksne. Izgatavojot protezes, tiks ņemta vērā koksnes šķiedru atbilstība oriģinālās koksnes šķiedrai. Protēžu stiprināšanai tiks izmantota sala un mitrumizturīga PVA līme. Salaidumu vietas precīzas. Neatgriezeniski bojātās detaļas tiks izgatavotas no jauna vēsturiski atbilstošākiem, pēc projektā autora norādījumiem un Tehniskā projekta dokumentācijas.
- Visi koka izstrādājumi tiks piesūcināti (gruntēti) ar auksti spiesto linellu ar dabīgo pigmentu krāsotajām virsām. Pirms krāsojuma ar projekta autoru tiks saskaņots krāsojuma paraugs.
- Nepieciešamības gadījumā logi no krāsojuma tiks attīrīti pilnībā. Ja projekta autori un restaurācijas darbu vadītājs pieņems lēmumu attīrīt krāsotās virsmas pilnībā vai daļēji, krāsotās virsmas tiks attīrītas ar sertificētiem ķīmiskiem preparātiem.
- Tās detaļas, kuras tiks restaurētas uz vietas objektā, pēc krāsas noņemšanas, lai pasargātu no atmosfēras nelabvēlīgās ietekmes, līdz nākošā restaurācijas procesa uzsākšanai tiks nosegtas.
- Objekta uzglabāšanas apstākļi. Slēgtās noliktavās 14 - 18°C, ar 50% - 60% mitruma.

(SIA „Būvfirma INBUV” valdes loceklis Toms Trubins)



Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta nosaukums: Logu iegāde un uzstādīšana 3.stāvā
Objekta adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga
Tāme sastādīta 2014.gada cenās

Tāmes izmaksas bez PVN 75257,82 EUR

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika noma (c/h)	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu				
						Darba samaksa līkme (EUR/h)	Darba atļa (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietība (c/h)	Darba atļa (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	fig.c	L-21 logs ar virsgalmas atvēršanas mehānismu	gab.	11,0	96,0	8,00	768,00	812,50	80,00	1660,50	1056,00	8448,00	8937,50	880,00	18265,50					
2	fig.c	L-21 logs restaurācija	gab.	1,0	448,0	8,00	3584,00	910,00	100,00	4584,00	448,00	3584,00	910,00	100,00	4594,00					
3	fig.c	L-22 logs	gab.	2,00	90,0	8,00	720,00	781,25	80,00	1581,25	180,00	1440,00	1562,50	160,00	3162,50					
4	fig.c	L-23 logs	gab.	2,00	48,0	8,00	384,00	402,50	50,00	836,50	96,00	768,00	805,00	100,00	1673,00					
5	fig.c	L-23 logs ar virsgalmas atvēršanas mehānismu	gab.	2,00	52,8	8,00	422,40	418,75	55,00	896,15	105,60	844,80	837,50	110,00	1792,30					
6	fig.c	L-24 arkveida logs restaurācija	gab.	1,00	588,0	8,00	4704,00	1150,00	100,00	5954,00	588,00	4704,00	1150,00	100,00	5954,00					
7	fig.c	L-24 arkveida logs	gab.	1,00	216,00	8,00	1728,00	893,75	80,00	2701,75	216,00	1728,00	893,75	80,00	2701,75					
8	fig.c	L-26 logs	gab.	2,00	115,2	8,00	921,60	793,75	80,00	1795,35	230,40	1843,20	1587,50	160,00	3590,70					
9	fig.c	L-27 logs ar virsgalmas atvēršanas mehānismu	gab.	1,00	62,4	8,00	499,20	468,75	76,00	1043,95	62,40	499,20	468,75	76,00	1043,95					
10	fig.c	L-27 logs restaurācija	gab.	1,00	240,8	8,00	1926,40	907,50	100,00	2933,90	240,80	1926,40	907,50	100,00	2933,90					
11	fig.c	Iekšējo palodžu montāža	gab.	24,00	4,2	8,00	33,60	157,50	20,00	211,10	100,80	806,40	3780,00	480,00	5066,40					
12	fig.c	Logu demontāža un montāža	gab.	25,20	16,3	8,00	130,40	52,25	5,00	187,65	410,76	3286,08	1316,70	126,00	4728,78					
13	fig.c	Transporta materiāliem, sīkie mehānismi, būvgružu izvešana	kompl	1,00	80,00	8,00	640,00	50,00	50,00	740,00	80,00	640,00	50,00	50,00	740,00					
										Kopā EUR:					3814,76	30518,08	23206,70	2522,00	56246,78	
										Tiešās izmaksas kopā EUR:										
										Uzņēmuma virsziņevumi 12% EUR:										
										Peļņa 9% EUR:										
										Sociālais nodoklis 23,59% EUR:										
										Kopā EUR:										
										PVN 21% EUR:										
										Kopā ar PVN EUR:										




Logu cenas norādītas EUR bez PVN. Cena par logu un palodžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu objektā.
Cenā iekļauta vecā loga demontāža bez alju apmetuma atkāšanas.
Logu izgatavošanas termiņš ir 60 darba dienas no avansa saņemšanas dienas.
Logi izgatavoti no kvalitatīvas piedes koksnes, pēc pastirtāja dotajiem rasējumiem un norādījumiem.

SIA "Būvirma INBUV" valdes loceklis Toms Trubins

03.11.2014

* SIA "Būvirma INBUV" izpildīto darbu garantija ir 24 (divdesmit četr) mēneši



Pasūtītājs: VAS "Tiesu namu agentūra"
Iepirkuma ident.nr.: TNA 2014/34
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta nosaukums: Logu iegāde un uzstādīšana 3.stāvā

Izpildītājs: SIA "Būvfirma INBUV"
Reģ. Nr.41203038958

Objekta adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga

Tornīši-1, Rumbas pagasts, Kuldīgas nov., LV-3301
Tel. +371 26334136

Būvdarbu kalendārais grafiks

Darba nosaukums	Nedēļas													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Logu izgatavošana														
2 Logu restaurācija														
3 Logu un palodžu demontāža un montāža														

Sastādīja: Valdis Uzariņš; sert.Nr.20-2758

Pārbaudīja: Toms Trubins, valdes loceklis



* SIA "Būvfirma INBUV" izpildīto darbu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši

Pielikums Nr. 2
pie 2014. gada 24. novembra
līguma Nr. 04-14/409