

**Līgums Nr. 2KB408 (Nr. 05-03/206)
par papildus disku plaukta iegādi**

Rīgā, 2014. gada 3.jūnijā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

SIA „IPRO”, reģistrācijas Nr. 40003521916, juridiskā adrese Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, turpmāk tekstā - Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Andreja Jegorova personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi/ kopā turpmāk tekstā – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Papildus disku plaukta iegāde”, identifikācijas numurs TNA2014/18, turpmāk tekstā – iepirkums, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod un piegādā papildus disku plauktus Baldones ielā 1B, Rīgā, turpmāk tekstā - Objekts, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), iepirkuma instrukciju, Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2), Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Līguma izpildes termiņš

- 2.1. Izpildītājs papildus disku plauktus piegādā un nodod Pasūtītājam Objektā 37 (*trīsdesmit septiņu*) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3. Norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma kopējā summa, kas ietver papildus disku plauktu iegādi, piegādi un uzstādīšanu pilnā apjomā, sastāda EUR **35 609,20** (*trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņi euro un 20 euro centi*) un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši šai summai, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
- 3.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Līguma 3.1. punktā atrunāto summu pēc papildus disku plaukta piegādes, uzstādīšanas, konfigurēšanas un nodošanas Pasūtītājam pilnā apjomā.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Līguma 3.1. punktā atrunāto summu 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstītu rēķinu, kas tikai abi kopā ir pamats norēķinu veikšanai.
- 3.4. Līguma kopējā summā ir iekļauti visi darbi, darbspēka un citas izmaksas, materiāli un sistēmas, tehnika, kas jāizmanto saistībā ar papildus disku plauktu pārdošanu un piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Papildus disku plauktu pārdošanai, piegādei uzstādīšanai un konfigurēšanai.
- 3.5. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu.
- 3.6. Pasūtītājs apņemas maksu par papildus disku plauktu un tā piegādi veikt bezskaidras naudas norēķina veidā uz Izpildītāja kredītiestādes kontu.
- 3.7. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs sagatavojis maksājuma uzdevumu un devis norādījumu savai kredītiestādei to izpildīt.

4. Papildus disku plaukta pieņemšanas-nodošanas kārtība

- 4.1. Izpildītājs papildus disku plauktu piegādā, uzstāda, nokonfigurē un nodod, bet Pasūtītājs papildus disku plauktus pieņem ar pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.2. Pasūtītājs, pieņemot papildus disku plauktu, iespēju robežās to pārbauda un Izpildītāja sagatavotais pieņemšanas – nodošanas akts jāparaksta vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.
- 4.3. Ja pārbaudes laikā, kas noteikts 4.2. punktā, Pasūtītājs nekavējoties konstatē papildus disku plauktam trūkumus, defektus vai jebkādu neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. Šajā gadījumā Izpildītājs 10 (*desmit*) darba dienu laikā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus, defektus un jebkādu neatbilstību ar saviem līdzekļiem, darbaspēku un uz sava rēķina, un atkārtoti nodot papildus disku plauktu Pasūtītājam.
- 4.4. Ja pēc papildus disku plaukta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē papildus disku plauktam trūkumus, defektus, un neatbilstību Līguma noteikumiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot papildus disku plauktu parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par piegādāto papildus disku plaukta kvalitāti, tad Izpildītājam 3 (*trīs*) gadu laikā (garantijas laiks) no papildus disku plaukta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas ir pienākums nekavējoties novērst konstatētos trūkumus, defektus un neatbilstību Līguma noteikumiem ar saviem līdzekļiem, darbaspēku un uz sava rēķina, un atkārtoti nodot papildus disku plauktu Pasūtītājam.
- 4.5. Līguma noteikumi, kas uzliek Izpildītājam pienākumu novērst papildus disku plaukta trūkumus, defektus un neatbilstību Līguma noteikumiem un atkārtoti nodot darbus un tehniku Pasūtītājam, nav uzskatāmi par pamatu Līgumā noteikto termiņu pārcelšanai un pagarināšanai no Izpildītāja puses un Izpildītāja pienākuma maksāt līgumsodu un atlīdzināt Pasūtītājam radušos zaudējumus nepildīšanai.

5. Izpildītāja saistības

- 5.1. Izpildītājs apņemas:
 - 5.1.1. kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos piegādāt, uzstādīt, nokonfigurēt un nodot papildus disku plauktu Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu;
 - 5.1.2. pienākumu izpildes procesā ievērot visus Latvijas Republikā spēkā esošos sanitāros, vides un darba aizsardzības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un tml. noteikumus, un uzņemties atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām gan pienākumu izpildes procesā, gan garantijas laikā;
 - 5.1.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju par iespējamiem apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt papildus disku plaukta kvalitāti un kavēt to piegādi un nodošanu, vai varētu ietekmēt citu līgumsaistību izpildi, kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo apstākļu radītām sekām vai kā tās varētu samazināt;
 - 5.1.4. novērst Pasūtītāja pretenzijas un norādījumus par papildus disku plaukta kvalitāti;
 - 5.1.5. iepazīstināt un instruēt Pasūtītāju un tā darbiniekus par papildus disku plaukta pareizu lietošanu un ekspluatācijas noteikumiem.
- 5.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieaicināt apakšuzņēmējus papildus disku plaukta piegādei un nodošanai tikai ar atsevišķu Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

6. Pasūtītāja saistības

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības:
 - 6.1.1. izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par papildus disku plaukta kvalitāti, defektiem, trūkumiem un atbilstību Līguma noteikumiem;
 - 6.1.2. dot gan mutiskus, gan rakstveida norādījumus Izpildītājam sakarā ar pienākumu izpildi un kontrolēt darbu izpildi;
 - 6.1.3. nepieņemt papildus disku plauktu un neapmaksāt Izpildītāja izrakstītos rēķinus, ja papildus disku plaukts neatbilst Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, un ko Pasūtītājs nav pasūtījis.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Izpildītājs atlīdzina visus Pasūtītājam Izpildītāja, tā darbinieku un apakšuzņēmēju vainas, nolaidības, neuzmanības un/vai prettiesiskas rīcības rezultātā radušos zaudējumus.
- 7.2. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
- 7.3. Par katru Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi un līgumpārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma kopējās summas.
- 7.4. Par nepamatotu un neattaisnotu rēķinu apmaksas kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās Līguma summas par katru kavēto kalendāro darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. .
- 7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību pilnīgas izpildes. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību pilnīgas izpildes.

8. Nepārvaramas vara

- 8.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi nepārvaramas varas (plūdi, temperatūra virs +45 grādiem pēc Celsija, temperatūra zem -40 grādiem pēc Celsija, zemestrīce, vētras, elektroenerģijas padeves traucējumi, u.c.) dēļ, ko nebija iespējams paredzēt, Līgumu slēdzot, vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.
- 8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līguma termiņa izpildi vai pārtraukt Līgumu, vienojoties par noteikumiem rakstiski.

9. Līguma laušana

- 9.1. Līgums var tikt laužts, Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties lauzt Līgumu, ja Izpildītājs godprātīgi neveic ar Līgumu uzņemtās saistības, ļaunprātīgi vai neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē Līguma izpildi ilgāk par 30 (*trīsdesmit*) dienām vai izpildot neievēro Līguma noteikumus un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.
- 9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājam ir ierosināts maksātnespējas process.
- 9.4. Līguma laušana Līgumā noteiktajā kārtībā atbrīvo Puses no pienākuma atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
- 10.2. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei un kontrolei nozīmē VAS „Tiesu namu aģentūra” Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāju Sandi Vuli, tālrunis: 67804744, mobilais tālrunis: 29255325, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv.
- 10.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei nozīmē SIA „IPRO” projektu vadītāju Aleksandru Lukaševiču, tālrunis 267873279, mobilais tālrunis: 29657764, e-pasts aleksandrs.lukasevics@ipro.lv
- 10.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt jebkāda veida grozījumus Līgumā.
- 10.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus, risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi un kontroli.
- 10.6. Grozījumus Līgumā var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un šī vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.7. Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas pasūtījumā, kuru rezultātā jāveic neplānoti un Līgumā neparedzēti darbi, Puses par to atsevišķi rakstveidā vienojas, norādot konkrētus darbu izpildes termiņus, norēķinu kārtību u.c. noteikumus.
- 10.8. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēji parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei.

- 10.9. Domstarpības un strīdi, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 10.10. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

VAS „Tiesu namu aģentūra”

Reģ. Nr. 40003334410

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,

Rīga, LV-1007

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371

IZPILDĪTĀJS

SIA „IPRO”

Reģ. Nr. 40003521916

Juridiskā adrese: G. Astras iela 8b,

Rīga, LV-1082


AS “SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV70UNLA0002058469137



/S. Sausiņa


/A. Jegorovs/
prokurors Ilja Ketis





Pasūtītāja Tehniskā specifikācija

1. Prasības papildus disku plaukta piegādei Baldones ielā 1B, Rīgā:

Parametrs	Raksturojums
Datu glabātuve	
Disku plaukts NetApp disku masīvam	FAS2220
Disku skaits	12gab
Katra diska apjoms:	4TB
Disku griešanās ātrums	7.2Krpm
Disku plaukta augstums	4U
Iekārtu piegāde un uzstādīšana	
Visa piedāvātā tehnika tiek uzstādīta pasūtītāja telpās Baldones 1B, Rīgā, pieslēgta esošam NetApp disku masīvam un sagatavota ekspluatācijai	
Pievienot piegādātā disku plaukta diskus esošajam datu glabāšanas agregātam.	
Garantija	
Garantija disku plauktam	3 gadi
Reakcijas laiks garantijas perioda laikā, bojājumu identificēšana un novēršanas uzsākšana	4 darba stundu laikā

Izpildītāja finanšu piedāvājums

I. SIA "IPRO" veiks papildus disku plaukta iegādi un uzstādīšanu Baldones ielā 1B, Rīgā par šādu cenu:

Nr.p.k.	Pakalpojums	Piedāvājuma cena	
		bez PVN	ar PVN
	Papildus disku plaukta iegāde un uzstādīšana	35 609,20	43 087,13
	Kopā:	35 609,20	43 087,13

Summa vārdiem: trīsdesmit **pieci tūkstoši seši simti deviņi** euro un 20 euro centi un pievienotās vērtības nodoklis.